



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

ORÇAMENTO RESUMO

Objeto: CONSTRUÇÃO DE 17 UNIDADES HABITACIONAIS

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA.

Área: 43,67m²

CASA 01	R\$ 88.005,76
CASA 02	R\$ 88.005,76
CASA 03	R\$ 88.005,76
CASA 04	R\$ 88.005,76
CASA 05	R\$ 88.005,76
CASA 06	R\$ 88.005,76
CASA 07	R\$ 88.005,76
CASA 08	R\$ 97.610,42
CASA 09	R\$ 97.610,42
CASA 10	R\$ 97.610,42
CASA 11	R\$ 97.610,42
CASA 12	R\$ 97.610,42
CASA 13	R\$ 97.610,42
CASA 14	R\$ 97.610,42
CASA 15	R\$ 97.610,42
CASA 16	R\$ 97.610,42
CASA 17	R\$ 97.610,42
VALOR TOTAL	R\$ 1.592.144,52

Barra Funda - RS, 25 de julho de 2022.

Responsável Técnico

NORTON FACCEMDA

Arquiteto e Urbanista

CAU/RS – A45025-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

ORÇAMENTO RESUMO

Objeto: CONSTRUÇÃO DE 17 UNIDADES HABITACIONAIS

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA.

Área: 43,67m²

CASA 01	R\$ 88.005,76
CASA 02	R\$ 88.005,76
CASA 03	R\$ 88.005,76
CASA 04	R\$ 88.005,76
CASA 05	R\$ 88.005,76
CASA 06	R\$ 88.005,76
CASA 07	R\$ 88.005,76
CASA 08	R\$ 97.610,42
CASA 09	R\$ 97.610,42
CASA 10	R\$ 97.610,42
CASA 11	R\$ 97.610,42
CASA 12	R\$ 97.610,42
CASA 13	R\$ 97.610,42
CASA 14	R\$ 97.610,42
CASA 15	R\$ 97.610,42
CASA 16	R\$ 97.610,42
CASA 17	R\$ 97.610,42
VALOR TOTAL	R\$ 1.592.144,52

Barra Funda - RS, 25 de julho de 2022.

Responsável Técnico

NORTON FACCEMDA

Arquiteto e Urbanista

CAU/RS – A45025-1